
Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za zahvat cjelovite obnove u  

potresu oštećenih zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (grupa 1 - zgrada TRH3, grupa 2 - zgrada 

Ćirilometodska 4 i zgrada Nazorova 51) 

1. UVOD 

Područje Grada Zagreba i okolice  zadesila je serija potresa koji su se događali počevši od 28. prosinca 2020. 

godine čime je prouzročena je velika šteta na obiteljskim kućama, stambenim zgradama, bolnicama, školama, 

gradskim prometnicama pa tako i na zgradama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (zgrada TRH3,  

Ćirilometodska 4 i Nazorova 51) 

 

Predmetne zgrade javne namjene koje su znatno oštećene u potresu koristili su i nadalje koriste zaposlenici 

Pravnog fakulteta odnosno nastavno-znanstveno, suradničko, stručno, administrativno i pomoćno osoblje 

te studenti i vanjski korisnici. 

2. LOKACIJE I PODACI O ZGRADAMA 

2.1 Grupa 1 - zgrada TRH3 (FSEU.2022.MZO.056) 

 
Podaci o zgradi za grupu 1 dostupni su u prilogu naziva Grupa 1 - Mišljenje statičara. 

2.2 Grupa 2 - zgrada Ćirilometodska 4 (FSEU.2022.MZO.054) 

 
Podaci o zgradi za grupu 2 dostupni su u prilogu naziva Grupa 2 - Mišljenje statičara. 

2.3. Grupa 3 - zgrada Nazorova 51 (FSEU.2022.MZO.057) 

 
Podaci o zgradi za grupu 3 dostupni su u prilogu naziva Grupa 3 - Mišljenje statičara. 

3. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA I ZAKONODAVNI OKVIR 

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne i tehničke dokumentacije za zahvat cjelovite obnove u 

potresu oštećenih zgrada Pravnog Fakulteta u Zagrebu na adresama: Trg Republike Hrvatske 3, Ćirilometodska 4 

i Nazorova 51. 

Cjelokupni zakonodavni okvir za izradu dokumentacije dostupan je na linku: 

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/EUfondovi/FondSolidarnosti/2Poziv//Upute%20za%20prijavit

elje_FSEU.2022.MZO.pdf  

Za predmetne zgrade propisano je provesti cjelovitu obnovu zgrada prema odredbama čl.16. st.7. Zakona o 

obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske županije i Zagrebačke 

županije (NN 102/20, 10/21); čl. 1.3. Načini obnove u potresu oštećenih zgrada, točka 5. i 6. Prvog programa 

mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije i 

Zagrebačke županije (NN 119/20), što podrazumijeva cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije, te izvođenje 

radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći 

propisi. 

1 

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/EUfondovi/FondSolidarnosti/2Poziv/Upute%20za%20prijavitelje_FSEU.2022.MZO.pdf
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/EUfondovi/FondSolidarnosti/2Poziv/Upute%20za%20prijavitelje_FSEU.2022.MZO.pdf


Prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) predmetne dvije zgrade spadaju u 

razred važnosti III. te se obnavljaju na razinu 3, a projektna dokumentacija koja se odnosi na konstrukciju 

građevine mora biti izrađena sukladno čl. 24.a Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 

75/20). Cjelovita obnova zgrade obuhvaća obnovu konstrukcije zgrade sukladno njezinom oštećenju, 

namjeni i razredu važnosti, te projektiranje i izvođenje svih drugih potrebnih građevinskih, završno-obrtničkih 

i instalaterskih radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do 

razine koju zahtijevaju pozitivni propisi i s tim u vezi norme, kao i pravila struke. 

Slijedom navedenog Naručitelj provodi predmetni postupak nabave: Izrada projektne i tehničke 

dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade, razina 3/4, što obuhvaća sljedeće: 

 Analizu postojeće dokumentacije 

 izradu arhitektonske snimke postojećeg stanja, uključujući potrebne predradnje i istražne radove, 

snimke instalacija, te izradu snimke oštećenja; 

 geomehaničke istražne radove; 

 izradu cjelovitog Elaborata ocjene postojećeg stanja sukladno Pravilniku; 

 izradu konzervatorskog elaborata prema uputama i smjernicama nadležnog javnopravnog tijela za 

zaštitu spomenika kulture; 

 izradu idejnog projekta za radove na zgradi koja se nalazi unutar Povijesne urbane cjeline Grada 

Zagreba, prema uputama i smjernicama nadležnog javnopravnog tijela za zaštitu spomenika kulture 

i prirode ukoliko to propiše navedeno nadležno tijelo. 

 izradu glavnog projekta obnove zgrade koja se nalazi unutar Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba 

za cjelovitu obnovu zgrade – razina 3/4. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu i prema uputama i 

smjernicama nadležnog javnopravnog tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode; 

 neovisnu kontrolu projekata ovlaštene osobe obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost sukladno 

posebnom propisu kojim se propisuje kontrola projekata; 

 ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja, uvjeta, potvrda, pisanih izvješća o kontroli glavnog 

projekta i dozvola - takse i troškove snosi naručitelj; 

 izradu izvedbenog projekta obnove i troškovnika za izvođenje radova. Projekt mora biti izrađen u 

skladu s propisima za radove na zgradi koja se nalazi unutar Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, 

prema uputama i smjernicama nadležnog javnopravnog tijela za zaštitu spomenika kulture i prirode; 

 sudjelovanje u budućem postupku javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove; 

 izradu plana izvođenja radova od strane koordinatora za zaštitu na radu tijekom projektiranja; 

 vršenje usluge koordinatora za zaštitu na radu tijekom projektiranja i izvođenja radova; 

 vršenje usluge projektantskog nadzora tijekom cijelog perioda izvođenja radova (uključujući 

eventualno produženje rokova izvođenja radova); 

 po potrebi izradu projekata izvedenog stanja (temeljem čega je projektant dužan nakon završetka 

radova na objektu izraditi projekte izvedenog stanja ukoliko je tijekom izvođenja radova došlo do 

izmjene projekata, a za koje nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu); 

a sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi i svim priznatim tehničkim propisima i pravilnicima važećim u 

trenutku izrade projektne dokumentacije te uvažavajući mišljenje ovlaštenih inženjera pojedine struke vezano 

za stanje konstrukcije. 

Za sve prijedloge izmjena i poboljšice tijekom projektiranja koje predstavljaju izmjenu i dopunu u odnosu na 

postojeće stanje i način korištenja zgrade, a koje se odnose na promjenu gabarita pojedinih prostora, dodatne 

funkcionalnosti, izmjene u instalacijama i odabir opreme i drugo, projektant se obvezuje iskomunicirati i 

usuglasiti s naručiteljem te ishoditi pismenu potvrdu na isto. Projektna dokumentacija izrađuje se za cijelu 
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zgradu, pri čemu je potrebno posebno izraziti trošak koji se odnosi na vraćanje zgrade u stanje prije potresa 

(navesti u kojem postotku cjelokupan projekt predstavlja radove za dovođenje građevine u postojeće stanje, a u 

kojem postotku ostale radove cjelovite obnove koji predstavljaju poboljšice na predmetnom objektu. 

Prostorno planska dokumentacija:  

Lokacije zgrada Pravnog fakulteta nalaze se unutar obuhvata slijedećih prostornih planova: 

 

1. Prostorni plan Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 

23/14, 26/15, 3/16, 22/17, 3/18). 

2. Generalni urbanistički plan Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 16/07, 8/09, 7/13, 

9/16, 12/16). 

Konzervatorske smjernice:  

 Konzervatorske smjernice utvrđene su u sklopu Programa mjera (119/20) s ciljem usmjeravanja i 

olakšavanja izrade projektne dokumentacije za obnovu zgrada oštećenih u potresu. 

 Predmetne zgrade nisu pojedinačno kulturno dobro, no nalaze se unutar Povijesne urbane cjeline Grada 

Zagreba, stoga se projekt obnove za iste izrađuje se u skladu s posebnim uvjetima koje po službenoj 

dužnosti utvrđuje nadležno tijelo u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih 

dobara. 

Ovim projektom nije obuhvaćena: 

 izrada geodetskog elaborata 

 izrada studije utjecaja na okoliš 

 energetski pregled i energetski certifikat zgrade 

 rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz nekretninu 

 izrada projekta opremanja interijera 

 izrada projekta uređenja okoliša 

 izrada tehničke dokumentacije za pomoćne zgrade 

Ponuditelji prilikom izrade ponude mogu izvršiti uvid na lokaciji zahvata te uvid u postojeću tehničku 

dokumentaciju i publikacije kojima raspolaže Naručitelj, a odnosi se na predmetnu zgradu, i to: 

 izvješće o provedenom brzom pregledu, inicijalnoj ocjeni oštećenja i uporabljivosti zgrada. 

 Izvješće o detaljnom pregledu zgrade. 

 Elaborat hitnih (urgentnih) mjera s projektom podupiranja i planom privremenog korištenja prostora 

zgrade. 

Ukoliko dođe do promjene zakonske regulative koja uređuje ovaj predmet nabave do trenutka ishođenja akta o 

građenju, projektant je obvezan izvršiti sva potrebna usklađenja s novom zakonskom regulativom. Troškove 

usklađenja potrebno je uračunati u cijenu ponude. 

Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u 

skladu s uvjetima za građenje propisanim prostornim planom, te da ispunjava temeljne (bitne) zahtjeve za 

građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete. 

Poslovi projektanata uključuju izradu projektne dokumentacije za obnovu sukladno Zakonu (NN 102/20,  

10/21) i Programu mjera (119/20), pri čemu se u svemu poštuju zadaće struka prema posebnom 

propisu. 

U slučaju eventualnih izmjena i/ili dopuna, projektant koji je izradio izmjene i/ili dopune glavnog projekta, 

odnosno izvedbenog projekta odgovoran je za cijeli glavni projekt, odnosno izvedbeni projekt. 

 



 

Ulaganje u cjelovitu obnovu zgrada treba biti usklađeno s načelom nenanošenja bitne štete (Do no significant 

harm - DNSH), odnosno ne smije nanijeti bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 

2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. godine o uspostavi okvira za olakšavanje održivih 

ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, što je u skladu s Uredbom o uspostavi Mehanizma za oporavak i 

otpornost. Pogledati prilog DNSH. 

 

Ukoliko izrada određenih traženih stavki nije nužna za izvršenje usluge izvršitelj usluge može istu stavku 

zadovoljiti izjavom u kojoj se elaborira zašto navedena stavka nije nužna. 

  

Projektna dokumentacija se predaje naručitelju u tri (tri) tiskana primjerka, te tri primjerka na elektronskom 

mediju. Svi grafički prilozi moraju biti u .dwg i .pdf formatu, tekstualni u .doc formatu, a troškovnici u .xls 

formatu. 

4. NAČIN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE 

Projekt cjelovite obnove zgrade 

Projektna dokumentacija se izrađuje u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata 

građevina (»Narodne novine«, broj 118/19 i 65/20) za glavni i izvedbeni projekt te normama: HRN EN ISO 

5455 Tehnički crteži – Mjerila (ISO 5455; EN ISO 5455) i HRN EN ISO 9836 Standardi za svojstva zgrada – Definicija 

i proračun pokazatelja ploštine i prostora (ISO 9836:2011). 

 

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade mora sadržavati one odgovarajuće mape pojedinih struka koje 

su, ovisno o vrsti zgrade, potrebne za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja obnove zgrade i 

dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz posebnih zakona i 

propisa donesenih na temelju tih zakona. Tehnička rješenja mogu biti sadržana u mapama, a mape su: 

arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt za cjelovitu obnovu zgrade čijoj izradi prethodi 

izrada elaborata zaštite na radu i zaštite od požara. 

Sve odgovarajuće mape pojedinih struka projekta koje čine projektnu dokumentaciju obnove moraju biti 

međusobno usklađene i tako usklađene moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko- tehnološkom i 

funkcionalnom smislu. 

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade mora biti izrađen tako da zgrada nakon obnove ispunjava 

temeljne zahtjeve za građevinu, te druge zahtjeve iz posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona. 

U projektnoj dokumentaciji jasno prikazati razinu obnove koja se odnosi na vraćanje zgrade u prvobitno stanje 

i razinu koja se odnosi na cjelovitu obnovu zgrade, jednako tako iskazati sve parametre obje razine obnove u 

pripadajućim troškovnicima. 

Iznimno se dopušta izmjena sadržaja projektne dokumentacije obnove, ako stvarno postojeće stanje zgrade u 

trenutku izrade dokumentacije odstupa od ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije danog u elaboratu 

ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije. 

(1) Arhitektonski projekt 

Projektna dokumentacija treba biti izrađena u skladu s planiranom razinom obnove konstrukcije i mora 

sadržavati prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara i sve potrebne grafičke prikaze (situaciju postojećeg 
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i novoplaniranog stanja, grafičke prikaze postojećeg i novoplaniranog stanja zgrade-tlocrti, presjeci i pročelja, 

plan oplate, sheme stolarije i bravarije, uključivši projekt internih prometnih površina i okoliša). 

Zgrade nisu pojedinačno kulturno dobro, ali se nalaze u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba. Za predmetni 

projekt obnove potrebno je ishoditi posebne uvjete koje po službenoj dužnosti utvrđuje nadležno tijelo u skladu 

s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara. Za potrebe ishođenja Posebnih uvjeta potrebno 

je izraditi mapu arhitektonskog projekta cjelovite obnove zgrade koja će biti izrađena na nivou Idejnog 

projekta i/ili Opisa i prikaza građevine. Jednako tako, po zahtjevu spomenutog nadležnog tijela izraditi 

potrebnu dokumentaciju i ishoditi sve uvjete koji mogu biti traženi tijekom svih daljnjih faza izrade projekta 

cjelovite obnove zgrade. 

(2) Građevinski projekt 

Neophodno je obaviti radnje u opsegu potrebnom za izradu Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske 

konstrukcije. 

Izrađuje se građevinski projekt s navedenom razinom obnove konstrukcije prema članku 17. Zakona i 

prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17 i 75/20) kako slijedi: 

Razina 2 - popravak konstrukcije 

Razina 3 - pojačanje konstrukcije ili 

Razina 4 - cjelovita obnova konstrukcije. 

Potrebno je izraditi zakonom propisane revizije projekata, tj. Elaborata – pisano izvješće kontrole projekta 

s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost, a koju izrađuje ovlašteni revident (sukladno članku 94. i 95. 

Zakona o gradnji 153/13 i 20/17) i Pravilniku o kontroli projekta (NN 32/14). 

Potrebno je izraditi seizmički certifikat zgrade koji se izrađuje kao sastavni dio projekta obnove razine 2 ili više 

Tehničkog propisa, a razrađuje se u Programu mjera. Do razrade seizmičkog certifikata zgrade, za istu prema 

Zakonu, projektant u projektnoj dokumentaciji treba dati ocjenu potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje 

omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti konstrukcije prema nizu HRN EN 

1998 i pripadnim nacionalnim dodacima. 

(3) Elektrotehnički projekt 

Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je obići predmetnu zgradu i ustanoviti koje su instalacije 

postojeće i u kojoj mjeri su stradale prilikom potresa ili dotrajale u periodu prethodnog korištenja. Na 

temelju pregleda ustanoviti će se u kojoj mjeri će biti potrebna rekonstrukcija postojećih instalacija ili 

predviđanje novih. 

 

Projektom elektrotehničkih obuhvatiti slijedeće: 

 projekt elektrotehničkih instalacija jake struje 

 projekt elektrotehničkih instalacija slabe struje 

 projekt elektrotehničkih instalacija zaštite od munje 

 projekt sustava vatrodojave 

 projekt video nadzora i sustava tehničke zaštite 

 projekt rasvjete vanjskih površina (ukoliko je potrebno) 

 projekt strukturnog kabliranja 

 projekt centralno-nadzorno upravljačkog sustava 

(4) Strojarski projekt 

Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je obići predmetnu zgradu i ustanoviti koje su instalacije 

postojeće i u kojoj mjeri su stradale prilikom potresa ili dotrajale u periodu prethodnog korištenja. Na 

 



temelju pregleda ustanoviti će se u kojoj mjeri će biti potrebna rekonstrukcija postojećih instalacija ili 

predviđanje novih. 

Projekt strojarskih instalacija sastoji se od: 

 projekta grijanja, hlađenja i ventilacije (postojeći sustav hlađenja i ventilacije pokušati integrirati u novo 

rješenje) 

 projekta instalacija (u postojećem sustavu grijanja koristi se plin, razmotriti sve opcije za poboljšanje 

termo tehničkog sustava i eventualni novi prijedlog izmjene i/ili dopune termo-tehničkog sustava, 

ukoliko to nalažu uvjeti i regulativa usuglasiti s naručiteljem) 

 projekta dizala 

 elaborat zaštite od buke 

 elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom prema zahtjevu investitora 

Projektom treba obuhvatiti rješenje optimalnog energetskog koncepta objekta na način da se primjene 

suvremene mjere energetske učinkovitosti, izbora energenta, sustava grijanja, ventilacije, klimatizacije, 

mogućeg korištenja obnovljivih izvora energije, uz zadovoljenje energetske, ekonomske i ekološke 

forme uz, ukoliko je moguće. Projekt mora biti usklađen s projektom racionalne upotrebe energije i toplinske 

zaštite. 

Projektom treba omogućiti odvojeni rad termo tehničkog sustava prema prostorno-funkcionalnim cjelinama 

određenim u arhitektonskom projektu. 

(5) Projekt vodovoda i odvodnje 

Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je obići predmetnu zgradu i ustanoviti koje su instalacije 

postojeće i u kojoj mjeri su stradale prilikom potresa ili dotrajale u periodu prethodnog korištenja. Na 

temelju pregleda ustanoviti će se u kojoj mjeri će biti potrebna rekonstrukcija postojećih instalacija ili 

predviđanje novih. Sve nove instalacije predvidjeti od suvremenih materijala u skladu sa propisanim 

standardima. 

Projekt vodovodnih instalacija sastoji se od: 

 dovod sanitarne vode 

 dovod protupožarne vode (vanjska i unutarnja hidrantska mreža) 

 navodnjavanje vanjskih površina 

 odvod sanitarne otpadne vode 

 odvod tehnološke otpadne vode (odvodnja kuhinje, sanitarija i dr.) 

 odvod oborinske krovne vode 

 odvod oborinske vode kolnih i pješačkih površina (ukoliko je potrebno) 

(6) Projekt sprinkler instalacije ili jednakovrijedan projekt 

Izraditi prema zahtjevu u projektu primijenjenih mjera zaštite od požara i u skladu s propisanom regulativom 

zaštite od požara. 

(7) Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 

Projektom planirati racionalno korištenje energije korištenjem dopunskih izvora energije ovisno o  

energetskim i gospodarskim potencijalima prostora. Ukoliko se projektom racionalne upotrebe energije i 

toplinske zaštite utvrdi da je učinkovitija uporaba drugog energenta u odnosu na plin ili ukoliko priključak 

na postojeću instalaciju ne zadovoljava uvjete priključenja, u tom slučaju grijanje zgrade predvidjeti prema 

energentu odabranom u sklopu projekta racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite. 

Ukoliko se projektom cjelovite obnove zgrade zahtjeva više energenta od dosadašnjeg kapaciteta projektant 

će u projektu prikazati potrebnu razliku i iskazati iznos potrebnog povećanja kapaciteta za svaki od energenata. 



Također, ukoliko se projektom pokaže da se postojeći priključak mora rekonstruirati, projektant će isto navesti 

u projektu. (električna energija, vodovod i kanalizacija te zemni plin). 

(8) Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš 

Projektom predvidjeti aktivnosti i mjere zaštite okoliša, sprječavanje opasnosti od šteta i/ili onečišćavanja 

okoliša. Prilikom zbrinjavanja komunalnog i korisnog otpada potrebno je osigurati prostor unutar ili van 

zgrade te osigurati u svrhu odvoza otpada kolni pristup vozilu za odvoz otpada. 

(9) Ekološki aspekt 

Arhitektonski projekti moraju voditi računa o okolišu te biti usmjereni na postizanje optimalne udobnosti 

i zdravog okoliša na prirodan način kao što reguliranje ventilacije, svjetla i temperature gdje je to moguće. 

Zgradu treba projektirati imajući na umu njenu dugovječnost i moguću fleksibilnost u korištenju tijekom 

vremena. Projektiranjem treba smanjiti potrošnju energije na najmanju moguću mjeru i pokušati koristiti 

obnovljive izvore energije. Posebno se mora voditi računa o optimiziranju / racionaliziranju projekta, održavanju 

i korištenju zgrade. 

(10) Društveni i socijalni aspekti 

Projektom mora biti ispunjena propisana obveza osiguranja pristupačnosti u skladu s Pravilnikom o 

osiguravanju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ 

broj 78/13). 

(11) Higijensko - tehnički uvjeti 

Za stvaranje primjerenih uvjeta rada u objektu potrebno je zadovoljiti higijensko – tehničke zahtjeve koji se 

odnose na osvjetljenje, osunčanje, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke i akustiku, grijanje i 

hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, instalacije informatike, zaštitu 

od požara i zaštitu od provale. 

(12) Održivi razvoj 

Projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu zgrade koja nije upisana u Registar kulturnih dobara mora 

sadržavati rješenja kojima se dokazuje da će se nakon obnove ostvariti smanjenje potrošnje energije za grijanje 

(QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na potrošnju energije prije obnove. 

(13) Prikaz mjera zaštite od požara 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN, br. 92/10) potrebno je izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zaštite 

od požara prema odredbama Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN, br. 51/12) i prikazati iste 

unutar Mape 1 – Arhitektonski projekt. 

U dijelu zaštite od požara koristiti odredbe Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i 

obrazovanja (NN, br. 63/08 i 90/10) obzirom da za zgrade sveučilišta nema posebno definiranih mjera zaštite. 

Vatrogasni pristupi  

U slučaju da je isto potrebno, postojeći vatrogasni pristupi će se rekonstruirati, a ukoliko je moguće, a isti ne 

postoje, predvidjeti nove. Vatrogasne pristupe u svemu planirati prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne 

pristupe (NN, br. 35/94, 55/94, 142/03). 

Oprema za dojavu i gašenje požara  

Zgradu je potrebno opremiti sustavom za otkrivanje i dojavu požara, sustavom za odvođenje dima i topline, 

vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom i vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara. 

(13) Izrada troškovnika za izvođenje radova 

 



Troškovnici moraju biti izrađeni na način da se bez dodatnih izmjena i dopuna mogu priložiti dokumentaciji za 

nabavu izvođača radova, u postupku javnog nadmetanja s opisom i procijenjenom vrijednošću predmeta nabave, 

uzimajući u obzir niže navedene upute odabranom ponuditelju, pri čemu je pažnju potrebno obratiti na 

usklađenost troškovnika s odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). 

Naručitelj posebno napominje da je projektant prilikom izrade troškovnika dužan voditi računa da je isti 

usklađen sa uputama iz Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Obnova infrastrukture i opreme 

u području obrazovanja oštećene potresom (referentni broj: FSEU.2022.MZO.). 

(14) Kontrola projekta 

Izrada elaborata – pisanog izvješća kontrole projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost, a koju 

izrađuje ovlašteni revident (sukladno članku 94. i 95. Zakona o gradnji 153/13 i 20/17) i Pravilniku o kontroli 

projekta (NN 32/14). 

(15) Izrada seizmičkog certifikata  

Zgrada obnovljena prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, 

Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20, 10/21) mora imati seizmički certifikat 

zgrade koji se izrađuje kao sastavni dio projekta obnove razine 2 ili više Tehničkog propisa, a razrađuje 

se u Programu mjera. 

Za projekte svih sustava i sve pojedine projekte naručitelju je potrebno prije konačne odluke 

prezentirati opcije (varijante rješenja) u kojima će bit razrađeni elementi ekonomičnosti u 

eksploataciji i održavanju u odnosu na vrijednost investicije, slijedom čega će naručitelj potvrditi 

konačni odabir svakog pojedinog projektnog rješenja.  

5. OSTALE USLUGE OBUHVAĆENE PROJEKTNIM ZADATKOM 

 Ishođenje potrebnih suglasnosti 

U okviru izrade projektne dokumentacije projektant je obvezan ishoditi sve potrebne uvjete, potvrde, dozvole, 

mišljenja ili suglasnosti nadležnih tijela, ishoditi sva pisana izvješća o kontroli glavnog projekta, izraditi sve 

potrebne dopune zahtjeva za ishođenje dozvola, te izraditi prikaz podataka za izračun komunalnog doprinosa i 

vodnog doprinosa. 

U cijenu ponude potrebno je uračunati ishođenje svih potrebnih suglasnosti, uvjeta, potvrda, mišljenja, pisanih 

izvješća o kontroli glavnog projekta te sve potrebne korekcije u postupku ishođenja dozvola. 

Projektant se obvezuje tijekom izrade projekta primjenjivati projektna rješenja na način da cijena cjelovite 

obnove zgrade bude u okviru procijenjene vrijednosti nabave utvrđene od strane naručitelja u dokumentaciji o 

nabavi. 

 Projektantski nadzor 

Tijekom izvođenja radova projektant se obvezuje obavljati projektantski nadzor. Provodi ga projektant odnosno 

projektantski tim koji je izradio cjelovitu projektnu dokumentaciju u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe 

tijekom cijelog perioda izvođenja radova (uključujući eventualno produženje rokova), a sve u skladu s 

projektnom dokumentacijom. 

Obaveza obavljanja projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje zgrade na 

korištenje krajnjem korisniku, odnosno do prihvaćanja završnog izvješća i pozitivne ocjene tehničkog pregleda, 

a odnosi se osim na arhitekta i na projektante ostalih struka (projektant konstrukcije, projektant elektrotehničkog 

projekta, projektant strojarskog projekta itd.). Produženje roka izvršenja radova ne predstavlja osnovu za 

podnošenje zahtjeva za plaćanje troškova „produženog“ nadzora. 

 



Tijekom izvođenja radova, ukoliko se ustanovi manjkavost projektne dokumentacije, odnosno dođe do 

odstupanja od glavnog projekta a sve zbog neusklađenosti projekata i stvarnog stanja, projektant se obvezuje, 

o svom trošku, izvršiti korekciju projektne dokumentacije potrebnu za nesmetano izvođenje radova, u roku 

od 3 dana od dana kada mu je dostavi Naručitelj, odnosno izraditi projekt izvedenog stanja. 

 Kontrola projekta - REVIDENTI 

Kontrola projekata, pisanim se ugovorom, mora povjeravati osobama koje ispunjavaju uvjete za 

obavljanje te djelatnosti prema posebnom zakonu. 

 

Poslovi revidenata uključuju kontrolu projekata obnove konstrukcije zgrade, projekata obnove zgrade za 

cjelovitu obnovu zgrade, projekata za uklanjanje višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade i poslovne 

zgrade, a koja se provodi u skladu sa Zakonom (NN 102/20, 10/21) i Programom mjera (119/20). 

Usluge kontrole projektne dokumentacije dodatno uključuju i: 

 terensku kontrolu oštećenja građevine, prema potrebi 

 sudjelovanje na koordinacijama vezano za provedbu postupka obnove zgrada javne namjene. 

Neovisni revident provodi kontrolu projekata sukladno Zakonu o gradnji i podzakonskim propisima iz područja 

kontrole projekata. 

Sporazum i/ili ugovor se zaključuje s ponuditeljem za dodijeljenu zgradu. Kao dokaz revidenti dostavljaju 

presliku ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata. 

 Koordinator za zaštitu na radu u fazi projektiranja 

U sklopu izrade projektne dokumentacije odabrani ponuditelj je obvezan izraditi Plan izvođenja radova sukladno 

Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim 

gradilištima (NN 48/18), odnosno svim zakonskim i podzakonskim propisima koji će važiti u trenutku izgradnje, po 

ovlaštenoj osobi. Svaka buduća potreba „novelacije“ neće se smatrati dodatnim troškom ponuditelja. 

Po provedenom postupku javne nabave za izvoditelja radova, koordinator za zaštitu na radu u fazi projektiranja 

dužan je prilagoditi plan izvođenja radova na gradilištu izabranom izvoditelju radova, odnosno uskladiti ga s 

njegovim resursima, opremom, tehnologijom izvođenja i ostalo. 

6. OSTALI UVJETI 

Rokovi isporuke 

Definirani su točkom 2.15. DON-a. 

 Uvid u dokumentaciju i obilazak lokacije 

Ponuditelj može izvršiti uvid u tehničku dokumentaciju kojom raspolaže Naručitelja te detaljno obići i 

pregledati predmetnu lokaciju. Način pregleda i obilaska Naručitelj je definirao točkom 1.2. Poziva. 

7. ZAKONI I PRAVILNICI 

Projektna dokumentacija izrađuje se u skladu sa slijedećim propisima: 

 Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske 

županije i Zagrebačke županije (NN 102/20, 10/21), 
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 Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za 

uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada 

Zagreba, Krapinsko-Zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 127/20), 

 Prvi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko- 

Zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 119/20) i Odluka Vlade RH o donošenju Programa mjera obnove 

zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, 

Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 17/21) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17 i 75/20), 

Zakoni: 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), 

 Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19), 

 Zakon o komori arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN78/15, 

114/18 i 110/19), 

 Zakon o građevinskoj inspekciji (NN153/13), 

 Zakon o normizaciji (NN 80/13), 

 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18), 

 Zakon o zaštititi od požara (NN92/10) i provedbenim pravilnicima, 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i provedbenim pravilnicima, 

 Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14), 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10 i 115/18), 

 Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18), 

 Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), 

 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), 

 Zakon o građevinskim proizvodima ( NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20), 

 Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20); 

Pravilnici: 

 Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19),  

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata (NN 118/19), 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14), 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20), 

 Pravilnik o zaštiti na radu privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 48/18), 

 Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

 izdavanja građevinskih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97), 

 Pravilnik o osiguravanju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

 (NN 78/13), 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12), 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SI. 

 List SFRJ 21/90) čl. 13. Tehnički propisi za prozore i vrata (NN 69/06), 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju  

 požara (NN 29/13, 87/15), 
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 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03), 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11), 

 Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru 

te o uvjetima kojim moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (SI. List SFRJ 

24/90, NN 47/97, 68/00), čl. 37. Tehničkog propisa za dimnjake u građevinama (NN3/07), 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), 

 Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave 

 (NN br. 69/97),  

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) i Tehnički propis o sustavima 

ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07), 

 Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 

 73/18, 86/18 i 102/20), 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), 

Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, br. 63/08 i 

90/10), 

 Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 

78/13); 

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 

49/16, 87/16, 17/17, 77/17); 

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20); 

 Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava 

hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 54/20); 


